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Señora:  
MARIA JOSÉ BECERRA  

RG CONSTRUCCIONES, INGENIERIA S.A.S 

Representante legal. 

Calle 37 No. 14-84 urb. Araucaria  
rgconstrusas@gmail.com  

Tame-Arauca. 

 
 
REFERENCIA: RESPUESTA A OBERVACIONES.  

 
Objeto: "AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ELÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y AMPLIACION DE LAS 

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ELMUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA". 

 

  

Por  medio de la presente y encontrándonos dentro del término establecido en el 

cronograma del proceso contractual procedemos a pronunciarnos al respecto en 
los siguientes términos:  

 
OBSERVACIÓN No. 001.  

 
Aclaración de requerimiento póliza de ESTABILIDAD de acuerdo a lo consignado en la página SESENTA 

Y SIETE (67) párrafo SIETE (07), toda vez que se entiende que la póliza de estabilidad debe quedar 
desde la VIGENCIA del contrato lo que va en contra de la normatividad vigente en Colombia donde 

según Decreto 1082 de 2015 y ratificado con el Decreto 1570 de 2013 articulo 122 donde claramente 

estipula que la VIGENCIA DE LA POLIZA DE ESTABILIDAD debe ser CINCO (05) años a partir de la fecha 

en la cual la ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA. 

 

 
Lo anterior basado en los requisitos de TDR TERMINOS DE REFERENCIA para la 

expedición de las garantías “POLIZAS”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 001.  

 Una vez revisado y verificado por parte de nosotros “EMPRESA DE SERIVICIOS 
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PUBLICOS DE TAME – CARIBABARE E.S.P.” se da claridad y se conceptualiza 

favorablemente sobre este aspecto y se procede a validar dicho ajuste dentro de 
los cuales para todo los efectos quedará de la siguiente manera: “SE ESTABLECE DE 

FORMA CLARA QUE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA POR UN TERMINO NO MENOR A 
CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE LA ENTIDAD ESTATAL 

RECIBE A SATISFACCION LA OBRA”,   

 

 
 

OBSERVACIÓN N. 02  
 
Aclarar lo consignado en el anexo 14 paginas OCHENTA Y SIETE Y OCHENTA Y OCHO (87-88) toda vez 

que en el mismo documento en las páginas SIETE Y OCHO (7-8) y NOVENTA Y NOVENTA Y UNO (90-91) 
hay diferencias en las cantidades consignadas, lo cual puede ocasionar confusión e inducir a posibles 

errores por parte de los oferentes. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 02 

 

Una vez revisada la observación por la entidad se establece que por un error 

humano e involuntario se encuentran diferencias en las cantidades consignadas en 
el Anexo 14 publicado por la entidad contratante para todos los efectos el anexo 

quedará de la siguiente manera y  con el propósito de brindar trasparencia para la 

elaboración de dicho formato: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 2.493,57   

1.2 
NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA 
VIA 

M2 9.050,14   

SUB TOTAL 
PRELIMINARES 

            

2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2,1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN  M3 1.858,05   

2,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  M3 1.326,42   

2,3 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 
EXCAVACION 

M3 1.681,82   

2,4 RELLENO CON MATERIAL COMUN COMPACTADO M3 1.270,19   

2,5 CAMA ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 205,64   

SUB TOTAL 
MOVIMIENTO 
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DE TIERRA 

3 ALCANTARILLADO Y TUBERIAS         

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 6" PARA 
DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO  

ML 1.247,32   

3,2 TUBERIA NOVAFOR D=8" PARA ALCANTARILLADO ML 1.246,25   

3,3 
CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO 60*60 CON TAPA 
INCLUYE CAÑUELA 

UND 152,00   

3,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SILLA YEE DE 8"x6" UND 152,00   

3,5 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E:0.05  M2 44,23   

3,6 PLACA DE FONDO EN  CONCRETO DE 3000 PSI E:0.20M M2 44,23   

3,7 
ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO (Diametro 
Interno 1,20m, diametro externo 1,60m) 

ML 36,48   

3,8 TAPA PARA POZO EN CONCRETO 3000 PSI INC. AROTAPA  UND 22,00   

3,9 CAÑUELA EN CONCRETO PARA POZO  UND 22,00   

3,10 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 2.255,44   

SUB TOTAL ALCANTARILLADO Y TUBERIAS  

SUBTOTAL OBRA FISICA  

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL  

 

Por lo anterior mente expuesto la entidad de la procedencia a las observaciones 

elevadas a la empresa acto seguido modifica los términos de referencia mediante 
la ADENDA No 1. 

 

Atentamente;  
 

 

 
JOSE LUIS SIERRA FORERO. 

GERENTE 

 
Proyectó: Diana Acevedo – Jefe Oficina Asesora 
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