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' CONTRATANTE: EhﬁPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME-CARIBABARE ESP
IDENTIFICACION: NIT. 800093257-6
INGTECCOL S.A.S Nit. 901.702.744 representado legalmente por JUAN|
CONTRATISTA: ’CAMILO LEIVA MONTERREY identificado con cédula de ciudadania No.
1.018.492.324 de Bogota D.C.
“REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN|
OBJETO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAME
[DEPARTAMENTO DE ARAUCA”..
VALOR: [OCHENTA MILLONES DE PESOS MI/CTE ($80.000.000)
No. CDP 2023000697 de 2023.
PLAZO: 01 MES.
FECHA DE
ELABORACION 16 DE JUNIO DE 2023

I=ntre los suscritos a saber, JOSE LUIS SIERRA FORERO, mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadania No. 1.116.859.259 de Tame (Arauca), actuando en calidad de Gerente y
Representante Legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME -CARIBABARE
E.S.P, nombrado mediante el Decreto 099 del 03 de octubre de 2022, debidamente posesionado
mediante Acta 028 del 2022 y quien para los efectos del presente contrato se denominara el
CONTRATANTE por la otra parte: INGTECCOL S.A.S Nit. 901,702.744 representado legaimente
por JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY identificado con cédula de ciudadania No.
1.018.492.324 de Bogota D.C. quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA EL
CONTRATISTA y manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma
de este contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades
o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas; habiles para contratar y obligarse, se ha
celebrado el presente contrato de consultoria, el cual se regulara en general por las disposiciones
Civiles y Comerciales aplicables a la materia de qué trata y en especial por las siguientes
clausulas CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: “REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1 GENERALES: EL CONTRATISTA se obliga a: a) de acuerdo a la propuesta
econdmica presentadas Los items, cantidades y valores a ejecutar son los siguientes:

[ITEM CONCEPTO [UNIDAD| CANT | VRUNITARIO | VR TOTAL i
: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL
il MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
11 | Estudio y Disefios Hidraulicos UND 1,0 $15.000.000[ § 15.000.000
[ 1.2_| Estudios de Suelos UND 1,0 $9226891 § 9.226.891
Fstudios Topograficos y trabajos de campo
13" | cartogratin v oos UND 1,0 $11.000.000 | § 11.000.000
" 1.4 | Estudios y Disefios Estructurales UND 1.0 $20.000.000| § 20.000.000
r Especificaciones Técnicas, memorias de
1.5 | cantidades, Presupuesto y cronograma de UND 1,0 $12.000.000 | § 12.000.000
cbra
B COSTODIRECTO | §  67.226.891,00
= VALORIVA (19%) | §  12.773.109,00
B COSTOTOTAL | §  80.000.000,00
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CLAUSULA SEGUNDA: DURACION: El plazo de ejecucién del presente contrato es de UN (01)
MES y las partes podran librernente acordar la iniciacién de la obra, sin la entrega del anticipo.
PARAYGRAFO 1: APLAZAMIENTO Y SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito se podrd, de comun acuerdo entre las partes, suspender
temporaimente la ejecucién del contrato, mediante la suscripcién de un acta donde conste tal
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension.
PARAGRAFO 2: Si recibido el anticipo, se levanta Acta de Suspensién de Obra, EL
CONTRATISTA debera reintegrar el valor del mismo, cuando dentro de los ocho (08) dias
calendario siguientes a la suspension, no se suscribe Acta de Reiniciacion. EL CONTRATISTA
debera coordinar con Interventor y/o Supervision o Supervisor interno, de la Direccién de
Ingenieria, el monto objeto de reintegro. CLAUSULA TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO:
El Valor Total Estimado para el presente contrato de obra es de: OCHENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($80.000.000) la forma de pago se realizara de la siguiente forma: a) El valor del
contrato se cancelara mediante Actas parciales hasta el 80% del valor total del contrato, previo
visto bueno de la Interventor y/o Supervisién sobre cumplimiento del objeto contractual y
presentacion de la factura de cobro correctamente elaborada, informe de avance de actividades,
pago de seguridad social, pago parafiscales y afiliacion a riesgos profesionales. Para el uitimo
pago equivalente al 20% final, se debera adjuntar el Acta de Liquidacion, debidamente firmada por
las partes y por el Interventor y/o Supervisién. Los pagos se efectuaran previa presentacion de la
factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligados a facturar. En el caso de
personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuaré previa presentacion
de la cuenta de cobro. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompanadas de todos los
comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades de obra
ejecutadas durante el periodo anterior. Dentro de los periodos de pago sefialados por la
Tesoreria, la Empresa efectuard su pago. PARAGRAFO. El contratista debera constituir una
fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo el cual asciende hasta el 50% del valor del contrato, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente para la ejecucion del contrato correspondiente. El costo de la
comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista — articulo 91 ley 1474 de 2011. En
caso que el oferente favorecido sea un consorcio o unién temporal, para efectos de pago, este
debera informar el nimero de la cuenta a nombre del consorcio o unién temporal, asi como
efectuar la facturacién en formato aprobado por la DIAN al respectivo consorcio o unién temporal.
Asi mismo en el evento de resultar favorecido con la adjudicaciéon del contrato una Unién
Temporal o Consorcio, para efectos de suscribir el contrato deberan presentar el respectivo
Numero de Identificacion Tributaria. CLAUSULA CUARTA: VARIACIONES EN LAS
CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra indicadas son las estimadas para el mismo,
pero no son necesariamente exactas y pueden aumentar o disminuir. Cuando el supervisor,
ordene por escrito la ejecucion de trabajos extras o adicionales EL CONTRATISTA estara
obligado a realizarlos, siempre y cuando las obras ordenadas formen parte directa del conjunto de
la obra contratada. Cuando no se tengan previstos en el Contrato los precios unitarios
correspondientes a los trabajos extras, éstos se pagaran de acuerdo con la lista de precios de
CARIBABARE E.S.P. y de no existir este precio se hara con los precios unitarios convenidos con
EL CONTRATISTA y aceptados por el Interventor y/o Supervision y/o Supervisor o por
CARIBABARE E.S.P. Cuando a juicio del supervisor no pueda fijarse de antemano el precio del
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trabajo extra, o cuando no se logre acuerdo con EL CONTRATISTA, su pago se hara por el costo
real directo afectado en un 16% por administracion y utilidades. El Costo real directo se obtendra
sumando los siguientes costos parciales: a: Costo de los materiales puestos en el lugar de la obra,
incluyendo los de adquisicién y transporte. b. Costo de mano de obra, incluyendo los salarios del
Maestro de Obra, los Oficiales y los Practicos y las prestaciones sociales exigidas por la ley. c.
Costo de alquiler del equipo, de acuerdo con las tarifas horarias previamente fijjadas entre las
partes. PARAGRAFO 1: Las modificaciones que afecten precios y/o plazos del contrato deberan
ser consultadas previamente a la Gerencia de CARIBABARE E.S.P. para su autorizacion y hasta
tanto no se perfeccione, ésta carecera del valor. PARAGRAFO 2: Cuando EL CONTRATISTA
tenga que suministrar algun material, se le cancelara el valor del item segun la factura mas un
15% por transporte y colocaciéon en la obra. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: 1. DEL CONTRATISTA: a) Efectuar la programacion de actividades y velar por el fiel
cumplmiento de las mismas. b) Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios,
de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto. ¢) A contratar
por su cuenta y riesgo, con plena autonomia para ello, el personal necesario o conveniente para la
ejecucion de la obra, quienes no tendran vinculo laboral alguno con CARIBABARE E.S.P.,
teniendo en cuenta prioritariamente la mano de obra del sector beneficiado con la obra. d)
Coordinar con el personal que designe CARIBABARE E.S.P., la ejecucion del contrato en la
medida que el cumplimiento de éste lo demande. e) Presentar oportunamente las garantias que se
relacicnan en el presente contrato. f) Permitir y facilitar la supervision del desarrollo de las
actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente CARIBABARE E.S.P.
g) A contratar el personal idéneo conforme lo requiera la ejecucién de la obra. h) Responder por
todos los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en
cumplimiento del presente contrato. i) No interferir la Interventor y/o Supervision y/o Supervision
pactada en el contrato y prestar la colaboracién que la misma requiera. j) Informar de inmediato
cualgquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de la obra o el cumplimiento del
sontrato. k) Responder por los gastos que demande la reparacion de defectos que presente la
obra por deficiente ejecuciéon o por no cefirse a los planos y disefios propuestos por
CARIBABARE E.S.P.) I) EL CONTRATISTA por su propia cuenta, dispondra la colocacion de una
valla informativa general de la obra, segun disefio que declara conocer. La valla sera colocada en
an sitio visible de la obra a ejecutar. m) Retirar el personal que a juicio de la Interventor y/o
Supervisién y/o Supervision no cumple con los niveles de eficiencia requeridos para el Suministro
3 Instalacion. n) El Contratista, de manera mensual debera hacer entrega a la CONTRATANTE,
copia del pago de la némina (horas extras incluidas y debidamente autorizadas), y copia de las
auto liquidaciones correspondientes a los pagos a Fondos de Pensiones y E.P.S., asi como copia
del recibo del pago de los aportes parafiscales. Hara entrega ademas de copia de las
iquidaciones que haga a trabajadores de los que prescinda o que renuncien. Sin el cumplimiento
de esta obligacion, la Interventor y/o Supervision y/o Supervision se abstendra de autorizar los
nagos fi) Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realizacion de la obra, sino también frente a
la compra de materiales, y ante la Interventor y/o Supervisién y/o Supervision, la CONTRATANTE
o sus representantes. o) la supervision se ejercera por un Ingeniero de CARIBABARE E.S.P.
quien requerira al contratista para participar en las reuniones que cite el supervisor, ademas de
ello debera presenta un informe de avance técnico — econémico de cada mes de ejecucion de
obra y un informe para la entrega final. p) EL CONTRATISTA esta obligado a anotar y firmar en el
libro de Interventor y/o Supervision todos los eventos de importancia que ocurran en la obra y que
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puedan afectar el desarrollo de la misma. r) EL CONTRATISTA se obliga a colocar todas las
sefiales preventivas y de seguridad que se requieren en la obra. s) Entregar a CARIBABARE
E.S.P., el plano récord de la obra, en medio fisico y digital segin los requerimientos de
CARIBABARE E.S.P. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA, debera mantener a CARIBABARE
E.S.P. y a sus representantes, indemnes y libres de todo reclamo, litigo, accion legal y
reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones causadas a las
personas o a las propiedades de terceros por accién u omisién en la ejecucion del objeto
contractual. SEXTA: DESTRUCCION DE OBRA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: si
se presentase un caso de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista debera informar a
CARIBABARE E.S.P., por escrito dentro de los dos dias siguientes al inicio del evento, sus causas
y las medidas empleadas. Si CARIBABARE E.S.P., una vez estudiado el caso, concluye que los
dafios fueron resultado de un caso fortuito o de fuerza mayor, el contratista quedara exento de
responsabilidad. Los gastos efectuados dentro del evento y los que mande la reparacion y
reconstruccion de las obras seran consignados por cuenta de CARIBABARE E.S.P., las obras
adicionales y la suspensién del plazo a que hubiere lugar, seran consignados en acta firmada por
el representante legal y el contratista, previo visto bueno del supervisor. Los sobrecostos
resultantes del caso fortuito tales como los comespondientes al lucro cesante, pérdidas de
materiales, equipos y otros elementos de propiedad del contratista seran cubiertos por cuenta de
este. Si CARIBABARE E.S.P., concluye que el caso no fue fortuito o fuerza mayor, comreran por
cuenta del contratista todas las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere
lugar. CLAUSULA SEPTIMA: OBRAS MAL EJECUTADAS: El supervisor podré rechazar y no
aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y
especificaciones o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de
efectos de acabado. En cada caso el Interventor y/o Supervisién dira si el rechazo es total, parcial
o temporal y los requisitos que el contratista debe cumplir para que le sea aceptado. El contratista
debera ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor y/o Supervisién en el
término que este seiiale, a su costo y no tendra derecho alguno a remuneracion distinta a la que
hubiere correspondido por la ejecucion correcta de las obras. En ningun caso el exceso ejecutado
en la obra sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervision, dara derecho al contratista para
exigir el pago comrespondiente a dicho exceso. Si el contratista rehisa a ejecutar la obra
contratada y/o se niega a efectuar las reparaciones y reconstrucciones ordenadas, la empresa
CARIBABARE E.S.P., podra efectuarlas directamente o por medio de terceros y cargar la totalidad
de su costo al contratista y deducirlas a las cuentas que debe pagar a este, lo cual autoriza
desde ahora el contratista. Lo anterior sin perjuicio del cobro de la indemnizacién cubierta con la
garantia de cumplimiento, las multas correspondientes, y a la clausula penal. CLAUSULA
OCTAVA: INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION: La Supervision del presente contrato sera
ejercida por CARIBABARE E.S.P a través de LIDER GRUPO OPERATIVO POTABILIZACION
DEL AGUA y ejercera como apoyo a la supervision el Ingeniero lider del Grupo Técnico Ambiental
de CARIBABARE E.S.P. quien cumpla con los requisitos y no presente ninguna inhabilidad para
ejercer la misma. el Supervisor verificaran el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato en sus
aspectos técnicos, operativos, administrativos y en consecuencia estd autorizado para impartir
instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacién que considere
necesaria. El Interventor y/o Supervision y Supervisor no tendra autorizacién para efectuar
exoneracion alguna al CONTRATISTA. Las diferencias que se presenten entre el Interventor y/o
Supervision y EL CONTRATISTA seran dirimidas por el representante legal de CARIBABARE
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E.S.P, sin perjuicio de las acciones de ley. CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: EL
CONTRATISTA, otorgara dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la firma del contrato,
en favor de “CARIBABARE E.S.P." por medio de una Compafia de Seguros legaimente
establecida en Colombia, en formato de entidades estatales, una péliza que cubra los siguientes
riesgos: CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al
afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al 10% del valor del
mismo y con una vigencia igual al término del contrato y cuatro (04) meses mas. SALARIOS,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del
Trabajo, a que estd obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la
sjecucién del contrato, por un valor equivalente al 5% del valor del contrato y por una vigencia
‘gual &l término del contrato y tres (3) afios mas.Cuando EL CONTRATISTA, no modifique esta
oliza antes del término previsto para la Liquidacién del contrato, autoriza expresamente a
CARIEABARE E.S.P. para que tramite la modificacién y la cancele con cargo a los saldos en favor
de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera reponer, ampliar o prorrogar la Garantia
cuando se vea afectada por razon de siniestros, de suspension de la obra, cuando se aumente el
valor cel contrato o se prorrogue su vigencia. La Garantia sera irrevocable y se declara que esta
¢s independiente del monto de la indemnizacion de los perjuicios a que se refiere este contrato.
PARAGRAFO: El Contratista debera presentar el correspondiente recibo de paz y salvo expedido
por la Comparia Aseguradora. Las pélizas deberan ser extensivas al municipio de Tame, como
respaldo del convenio del cual se deriva la necesidad de la presente contratacion. CLAUSULA
DECIVMA: CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA: no estara facultado para ceder el
presente contrato ni subcontratar la realizacién de su objeto, sin autorizacion previa y por escrito
de CARIBABARE E.S.P. Es entendido que en ningun caso la cesién o el subcontrato eximiran al
CONTRATISTA de su responsabilidad para con CARIBABARE E.S.P. en el caso de aceptarse la
cesion. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Quedan incorporadas
en este contrato las clausulas de interpretacion, modificacion, caducidad y terminacion
unilaterales, todo lo anterior en razén de las facultades que da la ley 1474 de 2011, el decreto
2424 da 2006 la ley 142 de 1994. Las facuitades se entenderan conforme lo estipula la Ley 80/93
en sus articulos 15, 16, 17 y 18, en todo caso por las causas y con los efectos alli establecidos.
PARAGRAFO UNO: CADUCIDAD: CARIBABARE E.S.P. podra declarar la caducidad del
presente contrato no solo en aquelios casos que sefiala la Ley 80/93, sino también por la
comprobacion de actos fraudulentos cometidos por EL CONTRATISTA o cuando intente sobormnar
directa o indirectamente a funcionarios de CARIBABARE E.S.P. o el supervisor. PARAGRAFO
POS: EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD: Declarada la caducidad,
CARIBABARE E.S.P. recibird los trabajos en el estado en que se encuentren. En ese evento
CARIBABARE E.S.P., con citacion al CONTRATISTA extendera un acta en la cual se hara constar
e/ estado de los trabajos y se liquidara lo ejecutado. Esto producira los siguientes efectos: 1.
Terminacién del contrato en el estado en que se encuentre. 2. Liquidacion del contrato. 3. Pago de
las partes proporcionales del contrato correctamente ejecutadas. 4. Los demas previstos en las
normas legales referentes a la declaratoria de caducidad. CLAUSULAS DECIMA SEGUNDA:
TERRENOS Y SERVIDUMBRES. EL CONTRATISTA asegurara a CARIBABARE el derecho de
ocupacion de los terrenos sobre los cuales ha de efectuarse la obra contratada, vias de acceso y
servidumbres sobre ellos, si a ello hubiere lugar. DECIMA TERCERA: PERJUICIOS A
TERCEROS: El contratista sera exclusivamente responsable de todo el dafio o perjuicio que
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cauce directa o indirectamente a terceros, por accién inapropiada, negligencia u omisién de su
parte en las actividades relacionadas con el presente contrato de obra o en operaciones
complementarias. CLAUSULA DECIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Regulan,
complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente contrato, los siguientes
documentos: a. La propuesta de EL CONTRATISTA. b. Todas las actas y acuerdos que se
elaboren durante la ejecucion del contrato, firmados por CARIBABARE E.S.P. y/o sus delegados y
EL CONTRATISTA y los demas documentos que se produzcan durante la ejecucion de este
contrato. ¢. Garantia otorgada por EL CONTRATISTA y aprobada por CARIBABARE E.S.P. d. Las
especificaciones generales de Suministro e Instalacién establecidos por CARIBABARE E.S.P.
PARAGRAFO: Todos los documentos del contrato obligan juridicamente y son parte esencial e
integral de éste. CLAUSULA DECIMA QUINTA: JURISDICCION Y DOMICILIO: El presente
contrato se regira por las leyes colombianas y cualquier controversia que surja en desarrolio del
mismo, debera ser resuelta por los tribunales colombianos competentes. Las partes acuerdan fijar
como domicilio para los efectos del contrato, la ciudad de Tame. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Todos los pagos que CARIBABARE
E.S.P. se obliga a realizar en desarrolio del presente contrato estan subordinados al Certificado de
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2023000897 de 2023 Esta partida presupuestal solo
podra destinarse al cumplimiento del contrato para el cual se efectud, a menos que quede libre,
mediante documento firmado por ambas partes, el compromiso originado en él. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: CARIBABARE E.S.P., podr4 imponer a
EL CONTRATISTA, las siguientes multas a) Del punto cinco por ciento (0.5%) del valor del
contrato por cada dia de mora en la iniciacién de los trabajos, en la entrega de los mismos o por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. El valor de las multas tendra un
limite del 5% del valor del contrato equivalente a diez (10) dias efectivos de incumplimiento a partir
de los cuales la Empresa procedera a declarar la caducidad del contrato y a hacer efectiva la
garantia de cumplimiento y b) En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que
contrae por el presente contrato debera pagar hasta el diez por ciento (10%) como pena
pecuniaria en favor de CARIBABARE E.S.P. El valor de las multas y de la pena pecuniaria, que
tendra caracter sancionatorio, ingresara a la Tesoreria de CARIBABARE E.S.P., y podra ser
descontada de cualquiera de las sumas que se adeuden a EL CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA: Con anterioridad a la fecha prevista para
la terminacion de la obra, el Interventor y/o Supervision haré la inspeccion general de los trabajos
ejecutados y dar4 instrucciones escritas sobre las reparaciones, reconstrucciones y conservacion
que el contratista debera hacer para la entrega final. En el Gitimo dia del plazo original o del
modificado, los trabajos deberdn estar terminados a entera satisfaccion del interventor y/o
Supervision. Ese dia se elaborara el acta de entrega en la cual se haran constar si las obras
recibidas cumplen con las especificaciones del contrato: CLAUSULA DECIMA NOVENA:
LIQUIDACION: Las partes deberan levantar la respectiva Acta de Liquidacién antes del pago final,
que en ninglin caso debera superar Sesenta (60) dias siguientes a la fecha de vencimiento del
plazo contractual. Si se da por terminado bilateraimente, se hara dentro de los diez dias habiles
siguientes a esta fecha. En el Acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones, y las
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. Igualmente, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA, la extensién
0 ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato de la Estabilidad de la obra y en general
de los diversos amparos o coberturas exigidas. Si EL CONTRATISTA no se presenta para la
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liquidacién, CARIBABARE E.S.P. lo haré unilateraimente, quedando a disposicion de EL
CONTRATISTA y copia de la misma se le enviard a la direccion que haya registrado en el
Directorio de Proponentes de la Empresa. CLAUSULA VIGESIMA: GASTOS Y PAGO DE
IMPUESTOS: Los gastos que demande la legalizacién del presente contrato correran por cuenta
del CONTRATISTA, incluyendo la totalidad de los impuestos a que hubiere lugar. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA: Manifiesta EL CONTRATISTA, que conoce el Manual de Contratacion y
Compras de CARIBABARE E.S.P., que conoce el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal
de Tame, para las obras que afectan las vias y el espacio publico y que se compromete a
adquiririo y a dar aplicacion y cumplimiento del mismo. La supervision del cumplimiento de las
normas contenidas en el Esquema, seré ejercida por el Supervisor del Contrato, todos los trabajos
de obra publica que estas ejecuten, de conformidad con el Convenio suscrito entre el Municipio de
lame y la Empresa de Servicios Publicos de Tame, CARIBABARE E.S.P. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION: el presente contrato se perfecciona con la suscripcién de las partes, para su
ajecucion se requiere de la disponibilidad, registro presupuestal y por parte del contratista, la
presentacion de las garantias. Para constancia se firma el 16 de Junio de 2023,

CCOL S.AS
AN CAMILO LEIVA MONTERREY
Contratista

Aprob6 José Luis Sierra -Gerente
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